

KG	Einheit	Menge	EPR in Euro	GPR Netto in Euro	GPR Brutto in Euro
Kostenzusammenstellung	Netto				Brutto
100 Grundstück	1.000,00				
zzgl.19% Mwst.					1.190,00
200 Herrichten u. Erschließen	5.000,00				
zzgl.19% Mwst.					5.950,00
300 Bauwerk - Baukonstruktion	617.237,00				
zzgl.19% Mwst.					734.512,03
400 Bauwerk - Techn. Anlagen	399.432,46				
zzgl.19% Mwst.					475.324,63
500 Aussenanlage	117.602,50				
zzgl.19% Mwst.					139.946,98
600 Ausstattung u. Kunstwerke	35.000,00				
zzgl.19% Mwst.					41.650,00
700 Baunebenkosten	318.996,15				
zzgl.19% Mwst.					379.605,42
300 + 400	1.016.669,46				
zzgl.19% Mwst.					1.209.836,66
Gesamt	1.494.268,11				
zzgl.19% Mwst.					1.778.179,05

aufgestellt: Kusel, 29.04.2024